ДОГОВОР ПОДРЯДА №

Санкт-Петербург **«__» июня 2022 г.**

Общество с ограниченной ответственностью «РКС-энерго» именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице генерального директора Гайрабекова Бислана Исановича, действующего на основании устава, с одной стороны, и

_____, именуемое в дальнейшем «**ПОДРЯДЧИК**», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны,

совместно именуемые **«Стороны»**, а в отдельности – **«Сторона»**, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы на объекте Заказчика, в соответствии с настоящим Договором и Приложениями к нему, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора

1.2. Работы по Договору должны быть выполнены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, российскими нормами, правилами и стандартами (СНиПы, в том числе СНиП 3.01.01-85, ГОСТы, СанПины, ВСН, ТСН региона расположения Объекта Заказчика и т.п. нормативными актами), регулирующими требования к качеству выполнения подобных Работ.

1.3. Адрес объекта: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская д.8.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Подрядчик обязан выполнить все работы, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему, в срок не более 20 календарных дней.

2.2. Датой начала работ по договору является дата подписания Договора.

2.3. Сроки выполнения всех Работ, выполняемых Подрядчиком в соответствии с условиями Договора, могут быть изменены только по письменному соглашению Сторон.

2.4. Если сроки выполнения Работ просрочены по причинам, не зависящим от Подрядчика, или Подрядчику становится известно, что они будут просрочены вследствие таких причин, Подрядчик должен в течение 2х рабочих дней письменно уведомить об этом Заказчика, указав при этом причины несоблюдения сроков, возможные последствия такого несоблюдения и срок, необходимый для исполнения Подрядчиком своих обязательств в полном объеме и надлежащим образом.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Общая стоимость Договора определена в соответствии с указанными в Сметном расчете (Приложение №1) ценами и общим объемом производимых работ и составляет сумму _____ (_____) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% _____ рубля 00 копеек.

3.2. Расчет между Сторонами производится в следующем порядке:

3.2.1. - Заказчик производит платеж 100% стоимости материалов в размере _____ рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в течении 3(трех) банковский дней с даты подписания Договора на основании выставленного Подрядчиком счета.

3.2.2. Оплата в размере _____ рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% за выполненные работы по разделу СКС, не позднее 15 рабочих дней с даты подписания документов п.4.1, на основании выставленного Подрядчиком счета.

3.2.3. Оплата в размере _____рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% за выполненные работы по разделу Электрика, не позднее 15 рабочих дней с даты подписания документов п.4.1, на основании выставленного Подрядчиком счета.

3.2.3. Оплата в размере _____ рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% за выполненные работы по разделу СВН, не позднее 15 рабочих дней с даты подписания документов п.4.1, на основании выставленного Подрядчиком счета.

3.3. Подрядчик не выставляет Заказчику счета за транспортные и командировочные расходы.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику счет на оплату, товарную-накладную, акт выполненных работ, счет-фактуру в оригинале.

4.2. Заказчик обязан оплатить надлежаще выполненные работы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов по п. 4.1. и получения от Подрядчика соответствующего счета**.**

4.3. В случае несоответствия объёмов фактически выполненных Работ объёмам работ, указанным в соответствующем дополнительном соглашении, Заказчик производит оплату за фактически выполненный объём Работ на основании согласованных Сторонами цен за выполняемый вид Работ.

4.4. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик обязан своими и/или привлеченными силами и средствами в соответствии с Договором, Приложениями к нему и действующим законодательством, выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные в Договоре и Приложениях к нему, и сдать результаты надлежаще выполненных Работ Заказчику в состоянии, позволяющем их нормальную эксплуатацию. При этом ответственность за действия субподрядных организаций несет Подрядчик.

5.4 В случае монтажа оборудования, а также в случаях, когда это необходимо для надлежащего выполнения Работ, Подрядчик обязан провести испытания смонтированного оборудования.

5.5. Подрядчик обязан выполнить вышеуказанные Работы в полном объеме и в сроки, установленные условиями Договора и Приложениями к нему. Работы не считаются выполненными в полном объеме, если не соответствуют всем Приложениям к Договору, и/или требованиям Заказчика и/или условиям Договора и/или действующему законодательству Российской Федерации и/или не подписаны закрывающие документы.

5.6. Подрядчик обязан в случае обнаружения в ходе выполнения работ необходимости в проведении дополнительных работ и увеличения стоимости работ сообщить об этом Заказчику в письменном виде в целях принятия Заказчиком решения о проведении или не проведении дополнительных работ.

5.7. В случае наличия материалов, передаваемых Заказчиком, Подрядчик обязан подписать Акт приема-передачи таких материалов, использовать их экономно, а также соблюдать все нормы законодательства, регулирующие выполнение работ с использованием материала Заказчика.

5.8. Подрядчик обязан нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и результата работ, составляющих предмет договора, до их приемки Заказчиком.

5.9. Подрядчик обязан устранять по требованию Заказчика недостатки, за которые ответственен Подрядчик.

5.10. Подрядчик обязуется передать результат работ Заказчику.

5.11. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации результата произведенных по Договору работ.

5.12. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение 7 (семи) дней с момента требования Заказчика.

5.13. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно. В данном случае Заказчик обязуется принять досрочно выполненные работы.

5.13. Исполнение обязанностей, перечисленных в настоящем разделе, осуществляется Подрядчиком в счет стоимости Договора и дополнительной оплате со стороны Заказчика не подлежит. Подрядчик также осуществляет иные права и несет иные обязанности, вытекающие из условий Договора и действующего законодательства Российской Федерации.

6. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик обязан, в соответствии с условиями Договора, своевременно произвести оплату надлежаще выполненных Подрядчиком Работ.

6.2. Заказчик обязан Передать Подрядчику в пользование необходимые для осуществления работ подготовленные помещения (освободить мебель от книг, папок и т.д.), обеспечить временную подводку сетей энергоснабжения.

6.3. Заказчик вправе привлекать представителей проектных и эксплуатационных организаций, а также других компетентных технических специалистов для участия в приемке Работ.

6.4. Заказчик имеет право осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполнения Работ Подрядчиком, соблюдением сроков Работ.

6.5. Заказчик обязан приступить к приемке выполненных работ не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения сообщения (курьером в ЦО 194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский

пр., д. 4 а, офис ООО «РКС-энерго»), письмом, по электронной почте office@rks-energo.ru в соответствии с п.10.4. настоящего договора) о готовности к сдаче результата работ по Договору.

6.6. Заказчик имеет право беспрепятственно осматривать все Работы, выполняемые Подрядчиком и давать Подрядчику письменные замечания и указания. Эти указания должны касаться качества выполняемых Работ, оформления исполнительной документации, сроков выполнения Работ.

6.7. Заказчик имеет право при некачественном выполнении Работ и задержке сроков их выполнения, Заказчик вправе задержать оплату до устранения Подрядчиком дефектов, а также отказаться от исполнения Договора.

6.8. В случае, когда исполнения обязанностей по Договору Подрядчиком становится невозможным без оказания помощи со стороны Заказчика, Заказчик обязуется осуществить необходимую помощь, при этом, если такая помощь требует несения расходов со стороны Заказчика, Стороны обязаны согласовать соответствующее изменение цены выполняемых Работ.

6.9. Заказчик также осуществляет иные права и несет иные обязанности, вытекающие из условий Договора и действующего законодательства Российской Федерации.

7. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. Приемка результата работ осуществляется по Акту приема-передачи выполненных работ.

7.2. При завершении работ по Договору Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к сдаче результата работ не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты приемки способом, указанным в пункте 6.6. настоящего Договора.

7.3. Заказчик, получивший от Подрядчика надлежащее сообщение о готовности к сдаче результата работ, обязан приступить к приемке работ в сроки, указанные в п. 6.6. настоящего Договора.

7.4. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приема работ, Сторонами составляется двусторонний акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения.

7.5. Работы считаются выполненными с момента подписания обеими сторонами Акта приема-передачи выполненных работ.

7.6. Заказчик назначает своих представителей на объекте, которые от его имени осуществляют приемку выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством.

7.7. Подрядчик устраняет недостатки работ не позднее 7 (семи) дней с момента требования Заказчика или получения отказа от приемки работ.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За нарушение сроков выполнения Работ, установленных Договором, Подрядчик несет ответственность в виде пени в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от общей стоимости Работ по Соответствующему Техническому заданию (Смете) за каждый день просрочки.

8.2. Санкции за нарушение обязательств Подрядчиком, установленные настоящим разделом Договора, могут быть взысканы Заказчиком следующим образом: сумма пени рассчитывается Заказчиком самостоятельно и удерживается при осуществлении платежей за выполненные Работы. Предварительно Заказчик направляет Подрядчику уведомление о таком взыскании с приложением расчетов пени.

8.3. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком и/или третьими лицами за убытки, причиненные при выполнении Работ или проявившиеся вследствие воздействия результата Работ на вещи и/или иное имущество третьих лиц и/или их жизнь и здоровье.

8.4. Подрядчик несет полную ответственность за ненадлежащее выполнение Работ, включая ответственность за недостатки, обнаруженные в ходе выполнения Работ и/или в процессе эксплуатации Объекта. В случаях, когда Работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, либо ненадлежащим образом устранены недостатки в течение гарантийного срока, Заказчик вправе, по своему выбору потребовать от Подрядчика:

– безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

– соразмерного уменьшения установленной за Работы цены;

– возмещения своих расходов на устранение недостатков путем их устранения собственной силой или привлечением 3-их лиц (в течение пяти рабочих дней с даты получения счета от Заказчика).

8.5. Уплата виновной Стороной пени не освобождает от исполнения обязательств по Договору.

8.6. При несвоевременном устранении дефектов Подрядчиком Заказчик вправе применить п.8.4. Договора и, кроме того, взыскать с него неустойку в размере 10% (Десять процентов) стоимости работ по устранению дефектов.

8.7. Применение мер ответственности в случаях, предусмотренных Договором, является правом, а не обязанностью Сторон.

8.8. На основании ст. 406.1 ГК РФ Подрядчик обязуется возместить Заказчику имущественные потери в виде расходов, которые Заказчик произведет или должен будет произвести в случае признания налоговыми органами неправомерным учета Заказчиком расходов на приобретение услуг в рамках настоящего Договора и применения Заказчиком налоговых вычетов в отношении сумм НДС, предъявленных Подрядчиком в рамках настоящего Договора по следующим мотивам (основаниям):

· неправильное (т.е. с нарушением установленного порядка) или несвоевременное оформление Подрядчиком счетов-фактур, актов оказанных услуг, товарных накладных, товарно-транспортных накладных и иных первичных документов бухгалтерского и налогового учета;

· нарушение Подрядчиком налоговых обязанностей по отражению в качестве дохода сумм, полученных от Заказчика по Договору, а равно по исчислению и перечислению в бюджет НДС;

· привлечение Подрядчиком в качестве субподрядчиков организаций, не исполняющих налоговые обязанности (в том числе аналогичные указанным в настоящем пункте выше).

В состав имущественных потерь Заказчика, подлежащих возмещению согласно настоящему пункту, включаются:

- сумма доначисленного Заказчику налоговыми органами по указанным выше основаниям налога (НДС и налог на прибыль);

- начисленные пени на сумму неуплаченного налога, указанную в предыдущем абзаце;

- сумма налоговых санкций за нарушения налогового законодательства, приведенные в настоящем пункте Договора.

Стороны договорились о том, что документом, подтверждающим возникновение оснований для возмещения Подрядчиком Заказчику сумм имущественных потерь, указанных в настоящем пункте, является вступившее в силу решение налогового органа о доначислении налога, пени и штрафа, приведенных выше.

В случае обжалования Заказчиком названного решения налогового органа в судебном порядке документом, подтверждающим возникновение оснований для возмещения Подрядчиком имущественных потерь, является вступившее в силу решение суда. В этом случае дополнительно и независимо от решения, принятого судом, Подрядчик обязуется компенсировать судебные расходы в части, не покрытой судебным актом.

9. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

9.1. Подрядчик гарантирует выполнение Работ с качеством, отвечающим требованиям Договора, технической документации к нему, а также действующими государственными стандартами (ГОСТ, СНиП и пр.)

9.2. Гарантийный срок устанавливается продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев со дня приемки работ по акту приема-передачи выполненных работ.

9.3. Подрядчик обязуется устранить выявленные в течении гарантийного срока недостатки в работах за свой счет в течении 7 (семи) дней с момента требования Заказчика.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР).

10.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть не зависящих от Сторон чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе таких как: наводнение, землетрясение, ураган, извержение вулкана, другие стихийные бедствия, война, военные действия любого характера, удар молнии, сель, оползень, цунами.

10.2. Сторона, надлежащее исполнение обязательств которой по Договору становится невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней, исчисляемых со дня наступления обстоятельств непреодолимой силы, уведомить другую Сторону о невозможности такого исполнения. Если уведомление сделано позднее, то последствия наступления обстоятельств непреодолимой силы считаются наступившими только в отношение 3 (трех) дней, предшествующих уведомлению. Уведомление должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления, однако, не позднее 3 (трех) календарных дней, обязана известить другую Сторону в письменном виде о прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы.

10.3. Сторона, не уведомившая другую Сторону в порядке, указанном в пункте 10.2 Договора, несет ответственность за убытки, причиненные другой Стороне таким не уведомлением.

10.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности для Сторон является письменное свидетельство Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, либо иной документ от органа государственной власти или органа муниципальной власти.

10.5. Если обстоятельства непреодолимой силы либо последствия, вызванные этими обстоятельствами, длятся более 1 (одного) месяца, Подрядчик и Заказчик согласовывают изменения, которые необходимо внести в Договор в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы или в связи с действием их последствий, либо – при обоюдном согласии – расторгают Договор.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Если до начала выполнения Работ или их части, или в процессе выполнения Работ или их части обнаружится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность в выполнении Работ или их части, Заказчик имеет право приостановить выполнение Работ или их соответствующей части и незамедлительно письменно уведомить об этом Подрядчика. После направления такого уведомления Заказчик дает указание Подрядчику продолжить выполнение Работ, либо уведомляет Подрядчика о прекращении выполнения Работ или их соответствующей части, но Стороны могут согласовать иное в письменной форме.

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в следующих случаях:

11.2.1. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Договором, в том числе по соглашению Сторон.

11.2.2. В одностороннем внесудебном порядке Заказчиком в следующих случаях:

– в случае нарушения сроков выполнения работ по вине Подрядчика на срок более 15 (Пятнадцати) календарных дней,

– в случае неустранения Подрядчиком недостатков Работ в установленный срок,

– в случае отзыва или прекращения действия разрешительной документации на выполнение работ по данному договору, если иное не предусмотрено действующим законодательством;

– в любое время, путем письменного уведомления Подрядчика.

Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Подрядчиком письменного уведомления о расторжении Договора.

11.3. Если Заказчик отказался от исполнения Договора, то Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть Работ, фактически выполненную Подрядчиком надлежащим образом до даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора.

11.4. В случае, если на момент получения Подрядчиком указанного письменного уведомления, за ним числится неотработанный аванс, Подрядчик обязан вернуть указанную сумму в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

12.2. В случае невозможности решения путем переговоров споров и разногласий, которые могут возникнуть при исполнении Договора, указанные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней с момента её получения.

12.3. При невозможности разрешения споров, разногласий или требований, возникающих из Договора или в связи с ним, в том числе касающихся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности такой спор, разногласие или требование подлежит окончательному разрешению **в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области,** в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке – по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры Договора являются идентичными и обладают одинаковой юридической силой.

13.2. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу, если они противоречат Договору.

13.3. Вся информация, полученная Сторонами в результате исполнения Договора, включая его текст и условия, должна рассматриваться как конфиденциальная. Каждая Сторона обязуется использовать такую информацию исключительно в целях исполнения своих обязательств по Договору и предпримет все необходимые действия, предотвращающие ее разглашение или противоправное использование.

13.4. Ни одна из Сторон не может переуступить свои права и обязанности по Договору без письменного согласия другой Стороны

13.5. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 16.07.2023 г.

13.6. Если иное не указано в Договоре, любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на подписание таких изменений и дополнений представителями обеих Сторон. Все дополнения и изменения к Договору являются его неотъемлемой частью и заключаются исключительно в валюте Договора.

13.7. Если иное не указано в Договоре, любые уведомления, требования или информация, высылаемые или передаваемые Сторонам, должны осуществляться в письменной форме и считаются надлежаще переданными, если переданы Сторонам или представителям Сторон под подпись в получении, или высланы почтой с уведомлением о вручении по адресам и реквизитам, указанным в п.14 Договора.

13.8. В случае изменения адресов и реквизитов, указанных в п. 14 Договора, Сторона, чей адрес/реквизиты изменился, обязана сообщить об новых данных другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней после момента, когда новый адрес/реквизиты стал ей известен.

13.9. Сторона, неуведомленная другой Стороной об изменениях в адресе и/или реквизитах последней, не несет ответственности за собственное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникшее в связи с не уведомлением.

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:
Общество с ограниченной ответственностью «РКС-энерго»
Юридически адрес: ул. Жука, д.3, пом. 204, Шлиссельбург, Кировский район, Ленинградская область, Российская Федерация, 187320
Фактический адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский пр., д. 4, а, офисы 136-158
Банковские реквизиты: р/счет 40702810865000000274
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", БИК 044030790 корреспондентский счет № 30101810900000000790
ИНН/КПП 3328424479/470601001 (785150001- как крупнейший налогоплательщик
ОГРН 1023301459356

_____ ООО «РКС-энерго»

ПОДРЯДЧИК:

Приложение №1
К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА № № _____ ОТ _____

Сметный расчет №1
Адрес: Всеволожск, ул. Заводская, дом 8

Материалы						
№	**Наименование материала**	**Ед. изм.**	**Кол-во**	**Цена за ед. изм., руб без НДС**	**Стоимость материала , руб без НДС**	**Стоимость материала , руб с НДС (20 %)**
Раздел СКС						
1	ТМС 50/2х20 Миниканал с перегородкой	м.				
2	АЕМ 50х20 Угол внешний	шт.				
3	АIM 50х20 Угол внутренний	шт.				
4	IM 50х20 Тройник	шт.				
5	АРМ 50х20 Угол плоский	шт.				
6	LM 50х20 Заглушка	шт.				
7	GM 50х20 Соединение на стык	шт.				
8	Коробка монтажная универсальная PDD-N 60	шт.				
9	Каркас на 2 модуля	шт.				
10	Рамка на 2 модуля	шт.				
11	Компьютерная розетка RJ45 кат.5е, Brava, белая, 1 модуль	шт.				
12	Заглушка, белая, 1мод.	шт.				
13	Адаптер для миниканалов 40х17 и 50х20	шт.				
14	Проволочный лоток 30х100 L2000	шт.				
15	Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке	шт.				
16	Шпилька М8 L2000	шт.				
17	Гайка с шайбой М8	шт.				
18	Витая пара кат. 5е, Hyperline	м.				
19	КШ 19"	шт.				
20	Патч-панель 48 портов	шт.				
21	Патч-панель 24 порта	шт.				
22	Кабельный органайзер	шт.				
23	Расходные материалы	шт.				
Итого материалов СКС руб. без НДС:						
Итого материалов СКС руб. с НДС:						
Раздел Электрика						
1	Кабель ВВгНГ 3х2.5	м.				
2	Коробка монтажная универсальная PDD-N 120	шт.				
3	Каркас на 4 модуля, белый	шт.				
4	Рамка на 4 модуля, белая	шт.				
5	Электрическая розетка с заземлением, со шторками, белая, 2мод.	шт.				

6	Адаптер для миниканалов 40х17 и 50х20	шт.				
7	Расходные материалы	шт.				
Итого материалов Электрика руб. без НДС:						
Итого материалов Электрика руб. с НДС:						
Раздел СВН						
1	Витая пара кат. 5е, Hyperline	м.				
2	Кабель ВВгНГ 3х1.5	м.				
3	Электрическая розетка одинарная накладная с заземлением	шт.				
4	Компьютерная розетка 8P8C (RJ-45), UTP, Cat.5e, 1 порт (накладная)	шт.				
5	Расходные материалы	шт.				
Итого материалов СВН руб. без НДС:						
Итого материалов СВН руб. с НДС:						
Итого материалов руб. без НДС:						
Итого материалов руб. с НДС:						
Работы						
№	**Наименование работы**	**Ед. изм.**	**Кол-во**	**Цена за ед. изм., руб без НДС**	**Стоимость работ, руб без НДС**	**Стоимость работ, руб с НДС (20%)**
Раздел СКС						
1	Монтаж лотков	м.				
2	Монтаж кабель канала	м.				
3	Прокладка UTP кабеля	м.				
4	Сборка и монтаж КШ	шт.				
5	Расшивка патч-панели (кол-во порто)	шт.				
6	Монтаж розеток	шт.				
7	Коммутация розеток (кол-во модулей)	шт.				
8	Демонтаж старых линий	м.				
9	Тестирование и маркировка	шт.				
Итого работ СКС руб. без НДС:						
Итого работ СКС руб. с НДС:						
Раздел Электрика						
1	Прокладка кабеля	м.				
2	Монтаж розеток	шт.				
3	Коммутация розеток (кол-во модулей)	шт.				
Итого работ Электрика руб. без НДС:						
Итого работ Электрика руб. с НДС:						
Раздел СВН						
1	Прокладка UTP кабеля	м.				
2	Прокладка ВВгНГ кабеля	м.				
3	Монтаж СКС розеток	шт.				
4	Монтаж электрических розеток	шт.				
5	Монтаж камер видеонаблюдения	шт.				

6	Пусконаладочные работы	шт.				
Итого работ СВН руб. без НДС:						
Итого работ СВН руб. с НДС:						
Итого работ руб. без НДС:						
Итого работ руб. с НДС:						
Общая стоимость работ и материалов руб. без НДС:						
Общая стоимость работ и материалов руб. с НДС:						

ЗАКАЗЧИК:
Общество с ограниченной ответственностью «РКС-энерго»
Юридически адрес: ул. Жука, д.3, пом. 204, Шлиссельбург, Кировский район, Ленинградская область, Российская Федерация, 187320
Фактический адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский пр., д. 4 а, офисы 136-158
Банковские реквизиты: р/счет 40702810865000000274
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", БИК 044030790 корреспондентский счет № 30101810900000000790
ИНН/КПП 3328424479/470601001 (785150001- как крупнейший налогоплательщик
ОГРН 1023301459356

_____ ООО «РКС-энерго»

ПОДРЯДЧИК: